

## ДОГОВОР № 02/027/309/2215-Д

ЗАКУПКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТУРБОАГРЕГАТА №4 ЗАО «ААЭК»  
код закупочной процедуры «ААЭК-МАНШДЗБ-12/18»

г.Мецамор

«11» 12 2018г.

Закрытое Акционерное Общество «Айкакан атомайин электракаян» (ЗАО «ААЭК»), учрежденное в надлежащем порядке и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Армения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Багдасаряна Артура Меружановича, действующего на основании Доверенности, выданной генеральным директором 07.11.2017г., с одной стороны,

и

Акционерное Общество «Русатом Сервис» (АО «Русатом Сервис»), в лице представителя АО «Русатом Сервис» в Республике Армения Бредова Владимира Владимировича, действующего на основании Доверенности №77/299-н/77-2018-8-3226 от 14.12.2018г., в дальнейшем именуемое «Подрядчик», с другой стороны, далее по отдельности, именуемые «Сторона», совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить текущий ремонт турбоагрегата №4 Армянской АЭС (далее – Работы).

1.2. Состав, содержание и объем Работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего Договора, определяются Ведомостью объемов работ (Приложение №1.1 к настоящему Договору), наименование и сроки выполнения Работ определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Объем и сроки начала и окончания выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон, что оформляется Дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ, при этом Цена настоящего Договора не изменяется.

1.5. Для своевременного и качественного выполнения Работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, Подрядчик привлекает Субподрядчика – АО «Атомэнергоремонт», имеющего соответствующий статус (аттестацию, лицензию), квалификацию и опыт.

1.6. Конечным пользователем Результатов Работ является ЗАО «ААЭК», Республика Армения, Армавирская обл., 0910, г. Мецамор.

1.7. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в Республике Армения на площадке Армянской АЭС.

### 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена настоящего Договора составляет 1 059 022,80 (один миллион пятьдесят девять тысяч двадцать два и 80/100) российских рублей, в том числе НДС.

2.2 Цена настоящего Договора является твердой и фиксированной и остается неизменной на весь период выполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Договора. Изменение Цены настоящего Договора осуществляется подписанием Сторонами соответствующих Дополнительного соглашения.

2.3 Оплата выполненных Работ производится Заказчиком по факту их выполнения в размере 100% (ста процентов) от Цены настоящего Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3. Форма 3.1 к настоящему Договору) и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

2.4 Все платежи по Договору производятся Заказчиком в рублях.

2.5 Платежи осуществляются Заказчиком банковскими переводами по реквизитам Подрядчика, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

2.6 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом с даты поступления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

2.7 Все расходы по осуществлению банковского перевода, включая расходы на услуги банков-корреспондентов несет Заказчик.

### **3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

#### **3.1 Обязательства Подрядчика:**

3.1.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1.1 к Договору) и Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

3.1.2. Обеспечить качественное и безопасное выполнение работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

3.1.3. В период пребывания на Армянской АЭС Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, а также персоналом нанятого им Субподрядчика всех применимых норм, правил промышленной безопасности, санитарной безопасности, и требований инструкций по охране труда, пожарной и радиационной безопасности, действующих на Армянской АЭС. Специалисты Подрядчика в обязательном порядке должны пройти обучение и инструктаж по правилам безопасности и радиационной защиты до начала выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.4. Своевременно уведомлять Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, с указанием даты и времени проведения сдачи-приемки работ.

3.1.5. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

3.1.6. Иметь все необходимые разрешительные документы для выполнения работ по договору и незамедлительно информировать Заказчика о прекращении (приостановлении) срока их действия или об их отзыве.

3.1.7. Иметь и обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструментов и приспособлений, иных механизмов и приборов, используемых при выполнении работ.

3.1.8. Предоставлять Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору.

3.1.9. Поставить немедленно в известность Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным.

3.1.10. Обеспечить командирование в Республику Армения персонала в количестве, необходимом для выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору.

3.1.11. Соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС.

3.1.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации в части экспортного контроля (Федеральный закон № 183-ФЗ от 18.07.1999) оформить лицензию ФСТЭК России или разрешение уполномоченного органа на осуществление работ, предусмотренных настоящим Договором.

#### **3.2 Подрядчик имеет право:**

3.2.1. Привлекать к исполнению Договорных обязательств третьих лиц с согласия Заказчика.

3.2.2. Использовать полученные им опыт и знания для собственных нужд.

#### **3.3 Заказчик обязан:**

3.3.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых в соответствии с условиями настоящего Договора работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.2. Предоставить подрядчику по акту-допуску (по согласованной сторонами форме) доступ к месту выполнения работ.

3.3.3. Обеспечить Подрядчику условия для выполнения работ и беспрепятственный доступ к месту выполнения работ.

3.3.4. До начала проведения работ предоставить Подрядчику необходимые материалы и запасные части, согласно Ведомости объемов работ (Приложение №1.1 к настоящему Договору).

3.3.5. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, водой, средами (аргоном и пр.), необходимыми Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору, а также для санитарно-бытовых нужд персонала Подрядчика.

3.3.6. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие результата работ, осмотреть, проверить объем и качество выполненных работ, и о выявленных недостатках уведомить подрядчика в предусмотренном Договором порядке.

3.3.7. Разрешить вход специалистов Подрядчика на территорию ААЭС.

### **3.4 Заказчик имеет право:**

3.4.1. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Отказаться от приемки работ в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Договором, Ведомостью объемов работ (Приложение №1.1 к настоящему Договору), если Подрядчик не устранил недостатки по акту устранения недостатков в согласованный Сторонами срок.

## **4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

4.1. Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме о готовности работ к процедуре сдачи-приемки не позднее **2 (двух) рабочих дней** до момента проведения осмотра. Стороны с течение **5 (пяти) рабочих дней** после получения уведомления проводят осмотр предъявленных Подрядчиком результатов Работ.

4.2. Подрядчик в течение **3 (трех) рабочих дней** после проведения осмотра направляет Заказчику подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме 3.1. Приложения №3 к настоящему Договору) и протокол сдачи-приемки (по форме 3.2 Приложения №3 к настоящему Договору) в **двух экземплярах** каждый.

4.3. Заказчик в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня получения указанных Акта и Протокола, обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт и Протокол или мотивированный отказ от их подписания. В случае неподписания Заказчиком указанных документов и непредоставления мотивированного отказа от их подписания в течение установленного в данном пункте срока, Акт и Протокол считаются подписанными в редакции Исполнителя, а указанные в них Работы – выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без возражений.

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив в известность Заказчика в **5-дневный срок** после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в **10-дневный срок** со дня получения Заказчиком уведомления о приостановке работ рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работ.

4.6. Работы по настоящему Договору прекращаются с момента подписания Сторонами протокола о нецелесообразности продолжения работ, соглашения о расторжении Договора и завершения финансовых расчетов.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

5.1. Гарантийный срок распространяется на все работы, выполняемые Подрядчиком и его субподрядчиками по договору, и устанавливается продолжительностью **12 (двенадцать) месяцев** со дня приемки Заказчиком всех предусмотренных Договором Работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует соответствие качества всех Работ, требованиям, указанных в настоящем Договоре, сохранение гарантированных показателей, возможность эксплуатации результата Работ в соответствии с его целевым назначением.

5.4. В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.

5.5. Устранение недостатков, обнаруженных Заказчиком в течение Гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет и в срок, указанный в уведомлении направленном Заказчиком в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин каждая из Сторон вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующее заключение, фиксирующее дефекты (недоделки) и их характер, а также устанавливающее виновное в их возникновении (наличии) лицо (лица). Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик (за свой счет) в случае, когда экспертизой установлено нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и/или установлены причинные связи между действиями

Подрядчика и обнаруженными недостатками. В остальных случаях расходы на экспертизу (из собственных средств) несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы.

5.7. Заказчик гарантирует, что результаты выполненных Работ:

– не будут использоваться для создания оружия массового поражения (ракетного, химического, биологического, ядерного оружия) и средств его доставки, а так же любых других вооружений и военной техники;

– будут использоваться только в указанных целях, не связанных с деятельностью по созданию ядерных взрывных устройств;

– не будут реэкспортироваться или передаваться кому-либо без письменного разрешения российского участника внешнеэкономической деятельности, согласованного с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России;

– не будут использоваться при осуществлении деятельности в области ядерного топливного цикла, не поставленной под гарантии МАГАТЭ (при экспорте в государства, не обладающие ядерным оружием).

## **6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

## **7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

7.1. Все спорные вопросы, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, будут решаться Сторонами путем переговоров.

7.2. Все возникающие разногласия Стороны разрешают в претензионном порядке. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию.

7.3. При не достижении согласия рассмотрение спора передается в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным. Язык судопроизводства – русский.

## 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В рамках настоящего Договора не осуществляется обмен и использование информации, содержащей сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, и иные сведения ограниченного доступа.

8.2. Если для выполнения Работ Подрядчиком необходимо использование результатов интеллектуальной деятельности, включая, но не ограничиваясь, объекты патентного права, права на секрет производства (ноу-хау), объекты, отвечающие установленным законом критериям патентоспособности, Подрядчик сохраняет все исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности, включая права на копирование, передачу, раскрытие, использование и любые претензии на патентную или аналогичную регистрацию. В ходе исполнения настоящего Договора не предполагается создания, отчуждения, предоставления интеллектуальной собственности, секретов производства (ноу-хау), а также предоставления предшествующей интеллектуальной собственности, права на которую, в том числе, принадлежат Российской Федерации..

8.3. Противодействие коррупции. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

8.4. Во избежание неоднозначного понимания, Заказчик несет ответственность за любой ядерный ущерб, причиненный любому физическому лицу, включая, персонал Подрядчика, персонал Субподрядчиков, персонал Заказчика. В дополнение к ответственности за ядерный ущерб, регулируемый в соответствии с Венской конвенцией, Заказчик также несет ответственность за ядерный ущерб, причиненный ядерным инцидентом самой Армянской АЭС и любым объектам, оборудованию, материалам и/или имуществу, расположенному на месте расположения Армянской АЭС. Заказчик также самостоятельно несет все расходы, связанные с предотвращением и устранением последствий ядерного инцидента. Заказчик обязуется защищать Подрядчика и отказаться от своего права регресса в отношении любой претензии, спора, потери, требования о возмещении убытков, или имущественного ущерба, проистекающих из такого ядерного ущерба. В случае возникновения такой претензии, спора, требования о возмещении убытков или имущественного ущерба Заказчик обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, а также не предъявлять никаких претензий и требований к Подрядчику.

8.5. В случае изменения сведений о собственниках Заказчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), владеющих более чем 5% (пятью процентами) акций Заказчика, Заказчик обязуется предоставить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в разумные сроки, рассчитываемые от даты получения Заказчиком такой информации.

8.6. Стороны гарантируют друг другу, что Сведения и документы получены в соответствии с действующим законодательством (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в Сведениях лиц могут быть раскрыты, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываться такими органами (далее – Раскрытие).

8.7. Ни одна из Сторон не имеет права в течение срока действия Договора передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Подрядчик представляет подписанные акты сверки расчетов (по форме 3.3 Приложения № 3 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения актов сверки подписывает акты и возвращает один экземпляр Подрядчику или направляет Подрядчику подписанный протокол разногласий.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В случае несоблюдения срока выполнения Работ, установленного в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору), по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки, но суммарно не более 2% (двух процентов) от Цены Договора. Пени не начисляются за первые 30 (тридцать) календарных дней просрочки. Обязательство по уплате пени возникает только в случае предъявления соответствующего письменного требования Заказчиком.

9.2. В случае несоблюдения срока для оплаты выполненных Работ, установленного в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает пени в размере 0,05% (пять сотых процента) от суммы, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ, за каждый день просрочки, но суммарно не более 2% (двух процентов) от Цены Договора. Пени не начисляются за первые 30 (тридцать) календарных дней просрочки.

9.3. В случае уклонения Заказчика от приемки Работ либо немотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05% (пять сотых процента) от суммы, указанной в представленном Подрядчиком Заказчику Акте сдачи-приемки выполненных работ за каждый день просрочки. Обязательство об уплате пени возникает только в случае предъявления соответствующего письменного требования Подрядчика.

9.4. Стороны оплачивают соответствующие суммы пени в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения соответствующего требования и счета.

9.5. Совокупный (максимальный) лимит ответственности Подрядчика по Договору не будет превышать 10 % от Цены Договора (п. 2.1 Договора). Стороны также согласовали, что ответственность Подрядчика ограничивается обязательством по возмещению реального и документально подтвержденного ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит.

9.6. Суммы штрафов, пени и/или ущерба не могут удерживаться, вычитаться Заказчиком из платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору, а также не могут приниматься Заказчиком к одностороннему зачету.

9.7. Подрядчик не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Ввод экономических и/или политических санкций против Подрядчика или Заказчика, страны Подрядчика или Заказчика не является обстоятельством форс-мажора для Заказчика или основанием для отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор регулируется материальным правом Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Руководствуясь п.2 Статьи 441 Гражданского кодекса Республика Армения, по взаимному соглашению Сторон действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» июня 2018 г.

10.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие официальные переговоры и переписка между Сторонами в связи с ним считаются потерявшими юридическую силу.

10.5. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно в виде дополнительных соглашений к нему за подписью уполномоченных представителей Сторон.

10.6. Вся переписка между Сторонами ведется на русском языке. Вся информация, необходимая для выполнения Работ по настоящему Договору, будет передаваться Сторонами в письменном виде на русском языке.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.8. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

10.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

- Приложение №1 Техническая характеристика-График закупки;
- Приложение №1.1 Ведомость объемов работ.
- Приложение №2 Календарный план;
- Приложение №2.1 График оплаты;

- Приложение №3 Формы документов;
- Приложение № 3.1. Форма Акта сдачи – приемки выполненных работ;
- Приложение № 3.2. Форма Протокола сдачи-приема;
- Приложение № 3.3.Форма Акта сверки расчетов;
- Приложение № 3.4.Форма Акта о констатации факта передачи Заказчику результата Договора;
- Приложение №4 Условия командирования специалистов Подрядчика на Армянскую АЭС;

### 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
<p>Закрытое Акционерное Общество «Айкакан атомայин электракаян» 0910, Республика Армения, Армавирский Марз, г. Мецамор ИНН: 04401874 Регистрационный № 83.120.00035 Телефон: +(374 10) 28 85 80 Факс: +(374 10) 28 85 80 Email: anpp@anpp.am ARDSHINBANK,ARMENIA SWIFT Code: ASHBAM22 Account: 2470100897920040 RUR Intermediary BANK: Citibank,NA SWIFT: CITIUS33 Account № 36209105</p>	<p>Акционерное Общество «Русатом Сервис» 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 15А ИНН: 7705966318 КПП: 772501001 ОГРН: 1117746845523 ОКПО: 37158687 К/с: 30101810400000000225 БИК 044525225 Филиал АО «Русатом Сервис» в республике Армения: ИНН: 01266353 Юридический адрес: РА, г. Ереван 0027, Малатия-Себастья, пр. Адмирала Исакова 50 Банковские реквизиты: SBERBANK (HEAD OFFICE – ALL BRANCHES AND OFFICES IN RUSSIA), MOSCOW SWIFT код банка-бенефициара: SABRRUMM P/с: 40702810338040028070 Наименование получателя: JSC RUSATOM SERVICE Телефон: +7 (495) 995-76-80 Факс:+7 (495)995-76-82 Email: info@rusatomservice.ru</p>



#### ЗАКАЗЧИК

Первый заместитель генерального  
директора ЗАО «ААЭК»

  
**А.М. Багдасарян**  


#### ПОДРЯДЧИК

Представитель  
АО «Русатом Сервис»


  
**В.В. Бредов**  


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПКИ

		Работ				Предоставление услуги		Рубль, РФ
Номер лота, предусмотренного приглашением	Предусмотренный по плану закупок промежуточный код в соответствии с классификацией СРВ (столбец за одного посетителя показатель эффективности баннерной рекламы)	Техническая характеристика	Единица измерения	Общая стоимость	Общее количество	Адрес	Срок**	
1	45221910	Ведомость объема работ на выполнения текущего ремонта турбоагрегата № 4, утвержденным главным инженером от 07.06.18г, прилагается (Приложение № 1.1.).	рубль	1 059 022,8	1	Р.А. Армавирский марз, г. Мецамор, производственная площадка ЗАО «ААЭК»	Работы выполнены во время ИТР-2018 (июнь-июль)	

Дополнительные условия:

1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.
2. Условия договора применяются к фактическим отношениям, возникающим между сторонами до вступления в силу договора.
3. В конце работ должны быть представлены документы Акта о ремонте оборудования выполненного сторонними организациями и Бланк исполнительных документов ТИИР по Акту о ремонте (УД.АТД.09.ОИР.001 от 10.02.15г. пр. № 534 от 23.08.13г).




А.М. Багдасарян

М.П

ПОДРЯДЧИК

Представитель  
 АО «Русатом Сервис»



В.В. Бредов

М.П

Приложение № 1.1.  
 Договора № 02/027/303/2215-Д  
 под кодом  
 заключенного « 14 » 12 2018 г.

35-2018

Утверждаю  
 Главный инженер ЗАО "ААЭК"  
 А.Р. Григорян  
 " 07 " 06 2018г.

Ведомость объема работ  
 на выполнения текущего ремонта турбоагрегата №4

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Вскрытие и закрытие люков лазов ЦНД 1,2. (4 люк лаза).	люк	4	
2	Вскрытие, и закрытие крышек картеров подшипников № 2,3,4,5,6,7.	шт	6	
3	Регулировка сборки подшипника РВД	шт	1	
4	Регулировка сборки подшипников РНД	шт	4	
5	Регулировка сборки подшипника РГ.	шт	1	
6	Обработка отверстий в муфте.	шт	28	
7	Разборка и сборка полумуфт РВД-РНД1. Для проверки центровки.	турбина	1	
8	Разборка и сборка полумуфт РНД1-РНД2. Для проверки центровки.	турбина	1	
9	Разборка и сборка полумуфт РНД2-РГ. Для проверки центровки.	турбина	1	
10	Исправление центровки роторов.	шт	1	
11	Текущий ремонт ВПУ с заменой изношенных деталей, фрикционной муфты.	шт	1	
12	Т/О №3 Мотор редуктора.	шт	1	
13	Ревизия системы охлаждения (ограждения) выхлопных потрубок ЦНД I, II.	шт	2	
14	Осмотр и дефектация регулятора безопасности. Проверка крепления к валу РВД, стопорных деталей. (3 чел x 3 дня x 7,2 час = 64,8 чел x час)	чел x час	64,8	
15	Разборка, дефектация и ремонт золотников регуляторов безопасности.	блок	1	
16	Разборка, дефектация и ремонт блоков золотников защиты. (3 чел x 2 дня x 7,2 час = 43,2 чел x час)	чел x час	43,2	
17	Разборка, дефектация и ремонт распределительного устройства с заменой изношенных деталей.	турбина	1	
18	Разборка и ремонт золотников сервомоторов С3-1,2 и подшипниковых узлов обратной связи.	шт	2	
19	Т/Р, ревизия подшипниковых узлов, рычагов, тяг и подвесок РК-1+4 с заменой изношенных деталей и подшипников.	шт	4	
20	Т/Р, ревизия сальниковых уплотнений клапанов КОС всех отборов и их сервомоторов.	комплект	8	
21	Чистка фильтров КИС.	шт	2	

ЗГИР  
 НТЦ  
 НОППР

*(Handwritten signatures)*

М.С. Карапетян  
 А.С. Зейналян  
 О.Г. Геворкян



Приложение № 2.1  
 Договора № 02/027/309/2215-А  
 под кодом  
 заключенного «М» № 12 2018 г.

**ГРАФИК ОПЛАТЫ**


Рубль, РФ

		Работ														
Номер лота, предусмотренного приглашением	Предусмотренный по плану закупок промежуточный код в соответствии с классификацией СРУ (стоимость за одного посетителя показатель эффективности баннерной рекламы)	название	Оплата за услугу предусматривается осуществлять в 2018г. по месяцам, в том числе												Всего	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	45221910	Текущий ремонт турбоагрегата № 4													1 059 022,80	1 059 022,80


*Оплата осуществляется на основании протокола приема-сдачи фактически выполненной работы.*

**ЗАКАЗЧИК**  
 Первый заместитель генерального директора  
 ЗАО «АЭЖ»

**ПОДРЯДЧИК**  
 Представитель  
 АО «Русатом Сервис»



-----А.М. Багдасарян



-----В.В. Бредов

заключенного « 14 » 12 2018 г.

### ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ



1. Форма 3.1. Акт сдачи-приемки работ;
2. Форма 3.2. Протокол сдачи-приема;
3. Форма 3.3. Акт сверки расчетов.
4. Форма 3.4. Акт о констатации факта передачи Заказчику результата Договора.



#### ОТ ЗАКАЗЧИКА

Первый заместитель генерального  
директора ЗАО «ААЭК»

#### ОТ ПОДРЯДЧИКА

Представитель  
АО «Русатом Сервис»

  
  
А.М. Багдасарян

  
  
В.В. Бредов

**ФОРМА 3.1**

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

Акт № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
сдачи-приемки выполненных работ  
по \_\_ (предмет) \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_ по  
Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (далее - Договор)

Мы, \_\_\_\_\_, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и представитель Подрядчик – \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что перечисленные ниже Работы выполнены Подрядчиком, удовлетворяют условиям Договора и приняты Заказчиком:

п/п	Наименование Работ	Отчетный документ	Стоимость Работ в рублях

Стоимость выполненных Работ по настоящему Акту составляет: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) российских рублей, в том числе:

- Платеж в размере 100% (согласно пункту 2.3 Договора что составляет \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) российских рублей.

Настоящий Акт является основанием для взаимных расчетов.

/подписи сторон/

**ФОРМА 3.2**

**Подрядчик**  
 АО «Русатом Сервис»  
 Адрес 119071, Москва,  
 Ленинский проспект, д. 15А  
 Р/с: 40702840338041001817  
 ОГРН: 1117746845523  
 ОКПО: 37158687  
 ИНН: 7705966318  
 КПП: 772501001

**Заказчик**  
 ЗАО «ААЭЖ»  
 Адрес 0910, Республика Армения,  
 Армавирский Марз, г. Мецамор  
 Р/с 1930000199200258  
 «Конверс Банк» г. Ереван  
 ИНН: 04401874

**ПРОТОКОЛ N  
 О ПРИЕМЕ-СДАЧЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ**

«    » «    » 20    г.

Название Договора /далее-Договор/ \_\_\_\_\_

Дата заключения Договора «    » «    » 20    г.

Номер Договора \_\_\_\_\_

Заказчик, в лице \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

Сторона Договора, в лице \_\_\_\_\_, принимая за основу заключение N \_\_\_\_\_ представителя, разработавшего заявку на закупку, составленное «    » «    » 20    г., относительно выполнения Договора о том, что предусмотренные Договором нижеуказанные работы соответствуют техническим характеристикам и графику закупки, установленным Договором, составили данный протокол о нижеследующем.  
 В рамках Договора сторона Договора выполнила следующие работы:

Выполненные работы								
№	Название	Краткое описание технических характеристик	Количественный показатель		Срок выполнения		Сумма, подлежащая оплате	Срок оплаты /согласно графику оплаты/
			Согласно утвержденному Договором графику закупки	фактически	Согласно утвержденному Договором графику закупки	фактически		

Все счет-фактуры по выполнению вышеуказанных работ являются составной частью данного протокола и прилагаются к нему.

Работу сдал

\_\_\_\_\_  
 подпись  
 \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя  
 М.П.

Работу принял

\_\_\_\_\_  
 подпись  
 \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя  
 М.П.

**ФОРМА 3.3**

**АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Между \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты Стороны 1) \_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты Стороны 2) далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем. Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. По результатам сверки установлено:

п/п	Реквизиты Договора (контракта), с указанием реквизитов дополнительных соглашений (при их наличии)	Сальдо расчетов на _____		Информация о расхождениях, с указанием причины расхождений
		Задолжен Стороны 2 перед Стороной 1	Задолжен Стороны 1 перед Стороной 2	
	2	3	4	5
<b>Итого по всем Договорам</b>				

По данным \_\_\_\_\_ По данным \_\_\_\_\_  
 От \_\_\_\_\_ (наименование Стороны 1) От \_\_\_\_\_ (наименование Стороны 2)  
 Действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_ Действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_

**ФОРМА 3.4**

**Акт №**

**О констатации факта передачи Заказчику результата Договора**

Настоящим констатируется, что в рамках договора о закупке N \_\_\_\_\_, заключенного  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. между \_\_\_\_\_ (далее Заказчик) и \_\_\_\_\_ (далее Исполнитель)  
Имя Заказчика Имя Исполнителя

Исполнитель \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. сдал Заказчику нижеперечисленные работы с целью приема-сдачи:

Работа		
Наименование	Единица измерения	Количество (фактическое)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру.

**СТОРОНЫ**

**СДАЛ**

**ПРИНЯЛ**  
спроектировавший заявку представитель

\_\_\_\_\_  
имя, фамилия  
\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
имя, фамилия  
\_\_\_\_\_  
подпись

### **Условия командирования и пребывания персонала Подрядчика на ААЭС**

1. Подрядчик для выполнения работ за свой счет обеспечит:

1.1 Командирование квалифицированного персонала и предоставление оборудования для выполнения обязательств по Дополнительному Соглашению.

1.2 Выплату заработной платы и суточных, оформление виз и страховки, загранпаспорта, медицинской справки, прививки, оплату мобильной связи и Интернета, приобретение авиабилетов по маршруту Москва - Ереван и обратно, оплату проживания.

1.3 Командированный персонал Подрядчика подчиняется правилам внутреннего распорядка на Армянской АЭС, но работает согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 40 часов в неделю и не более 8 (восьми) часов в день. Специалисты Подрядчика должны иметь 2 (два) выходных дня в неделю, а также выходные в дни государственных праздников РФ.

1.4 Подрядчик за свой счет должен заменить своих специалистов по особым причинам, согласованным обеими Сторонами, и в случае непрерывной болезни (более 5 (пяти) календарных дней) при соответствующем заключении врача.

1.5 Подрядчик, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вылета специалистов на Армянскую АЭС направляет Заказчику сообщение о дате вылета с указанием, фамилии, имени, отчества, должности, цели и длительности командирования, номера рейса (туда и обратно), размера обуви и спецодежды, праве доступа на объекты атомной энергетики в Российской Федерации, а также о ввозимой для выполнения работ оргтехнике, приборах и т.д.

2. Заказчик при командировании Подрядчиком специалистов на Армянскую АЭС обеспечит:

2.1 Встречу специалистов в аэропорту г. Еревана, доставку специалистов по маршруту г. Ереван – Армянская АЭС и обратно.

2.2 Проживание специалистов в гостинице, в номерах со всеми удобствами. Оплата за проживание производится специалистами Подрядчика.

2.3 Предоставление запираемых и охраняемых офисных помещений для работы и хранения документации, приборов, оборудованных рабочими местами с мебелью, электроприборами, средствами гигиены. Обеспечение международной телефонной связью в офисе на Армянской АЭС.

2.4 Доступ к центру документации, библиотеке и архиву Армянской АЭС в объеме документов, связанных с Работами, выполняемыми специалистами Подрядчика.

2.5 Доступ к местам производства Работ и безопасные условия труда специалистов Подрядчика в соответствии с действующими на Армянской АЭС правилами. Ознакомление специалистов Подрядчика с действующими на площадке Армянской АЭС правилами безопасности и охраны труда.

2.6 Выделение сопровождающих из числа персонала Армянской АЭС для специалистов Подрядчика для перемещения по территории АЭС и выполнения работ.

2.7 Предоставление для выполнения Работ Подрядчиком электроэнергии, воды, сред (сжатый воздух, аргон и пр.), постоянного и временного освещения.

2.8 Возможность проведения фото- и видеосъемки, условий для вноса и выноса документации (в том числе отправки в электронном виде), фотоаппаратов, ноутбуков, носителей информации, приборов и инструментов в установленном на Армянской АЭС порядке.

2.9 Доступ к месту производства работ и условия безопасности уровнем не ниже тех, что существуют для персонала Армянской АЭС, а также проведение вводного инструктажа по действующим на площадке Армянской АЭС правилам безопасности.

2.10 Организацию на площадке Армянской АЭС в рабочее время питания специалистов Подрядчика за их счет.

2.11 Оказание содействие и оплату расходов по выполнению необходимых формальностей и доставке тела умершего до аэропорта города Ереван в случае смерти специалиста Подрядчика в Армении. Остальные расходы по доставке тела умершего в Россию к месту постоянной регистрации оплачивает Подрядчик.

3. Специалисты Подрядчика должны соблюдать и уважать обычаи и традиции, существующие в Армении, выполнять действующие на Армянской АЭС правила, внутренний распорядок, инструкции по технике безопасности и другие правила, а также следовать указаниям Заказчика.

**ОТ ЗАКАЗЧИКА**

Первый заместитель  
генерального директора ЗАО  
«ААЭК»

**ОТ ПОДРЯДЧИКА**

Представитель  
АО «Русатом Сервис»

